



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

## **PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ASILO NIDO "PETER PAN" DI SAN MARTINO IN RIO (RE)**



### **E.00. ELENCO ELABORATI**

San Martino in Rio, 22/11/2022



Il progettista:  
Dott. Ing. Silvia Zerbini

Regione Emilia-Romagna  
Provincia di Reggio Emilia



**COMUNE DI  
SAN MARTINO IN RIO**

### **PROGETTO ESECUTIVO**

Ai sensi del art. 24  
del Dlgs 50/2016

**ASILO NIDO "PETER PAN"**

Via Eugenio Curiel, 15  
42018 San Martino in Rio (RE)

<i>elaborato</i>	<i>denominazione</i>	<i>note</i>
AP.E.00	ELENCO ELABORATI	
AP.E.01	RELAZIONE GENERALE	
AP.E.02A	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – Parte Amministrativa	
AP.E.02B	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – Parte Tecnica	
AP.E.03	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	
AP.E.04	COMPUTO COSTI DELLA SICUREZZA	
AP.E.05	ELENCO PREZZI UNITARI	
AP.E.06	QUADRO ECONOMICO	
AP.E.07	ANALISI PREZZI	
AP.E.08	INCIDENZA DELLA MANODOPERA	
AP.E.09	CRONOPROGRAMMA	
AP.E.10	RELAZIONE SUI C.A.M IN CONFORMITA' CON IL PRINCIPIO DEL DNSH STABILITO DAL PNRR	
AP.E.11	PIANO DI MANUTENZIONE	
AP.E.12	PIANO DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO	
AP.E.13	SCHEMA DI CONTRATTO	
REL_STRU	RELAZIONE DI CALCOLO ai sensi delle NTC 2018 <i>Allegato 1: Valutazione della Sicurezza (anno 2018)</i> <i>Allegato 2: Indagini Specialistiche (anno 2021-2022)</i> <i>Allegato 3: Risposta Sismica Locale (RSL) (anno 2019)</i> <i>Allegato 4: Tabulati di Calcolo</i>	
	<b>Elaborati grafici</b>	
TAV.RGS_01	RILIEVO GEOMETRICO STRUTTURALE – Pianta e Sezioni	
TAV.ST_01	INDIVIDUAZIONE INTERVENTI IN PROGETTO – Pianta e Dettagli costruttivi	
TAV.ST_02	INDIVIDUAZIONE INTERVENTI IN PROGETTO – Pianta copertura e Dettagli costruttivi	